
2026 전북특별자치도 관광기업 맞춤형 
성장지원 프로그램 운영 용역

과 업 지 시 서

l 본 과업을 수행함에 있어 과업의 발주주체인 (재)전북특별자치도문화관광재단을 이하 

“재단”이라 하고 본 과업을 수행하는 수급자를 이하 “계약상대자”라 칭한다.

l 본 과업지시서는 「2026 전북특별자치도 관광기업 맞춤형 성장지원 프로그램 운영」을 위한 

과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정한다.

l 본 과업지시서에 규정되지 아니한 사항에 대하여는  「지방자치단체를 당사자로 하는 

계약에 관한 법률」 및 동법 시행령과 행정안전부 예규 등 관련법령 및 전북특별자치도

문화관광재단 규정 등을 원칙적으로 따라야 한다.
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1 사업소개

□ 추진목적

  m (체계적인 기업 관리) 기업 애로사항 상시 자문, 투명한 집행을 위한 현황 점검 등 

체계적인 기업 관리

  m (기업별 사업 고도화) 기업별 맞춤형 컨설팅을 통한 비즈니스 모델 고도화 및 

시장 경쟁력 제고

  m (협업 생태계 구축) 선진 사례 벤치마킹 워크숍을 통한 협업 생태계 구축 및 견문 확장

2 용역개요

□ 용역개요

  m 과 업 명: 2026 전북특별자치도 관광기업 맞춤형 성장지원 프로그램 운영 용역

  m 과업기간: 계약일로부터 ~ 2026. 12. 4.(금)

  m 과업목표: 관광기업 컨설팅 80회 이상, 워크숍 1회, 공모 선정기업 40개사 관리

  m 과업내용

    - 관광상품화, 창업 관련 컨설팅 전문위원 인력 풀 구성 및 섭외

    - 기업 관리(목표 도달 애로사항 점검, 집행 서류 검토 등)

    - 관광기업별 컨설팅 사전 수요조사 및 전문가 컨설팅

    - 선진지 견학 워크숍

    - 운영 결과에 따른 만족도 조사, 개선방안, 우수사례 도출

□ 과업 추진일정

추진내용 7월 8월 9월 10월 11월 12월

계획 수립 및 인력/예산 관리

기업별 관리 및 맞춤형 컨설팅 운영,
월별 기업별 컨설팅 및 관리 현황 보고

선진지 견학 워크숍

결과물 제출
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3 세부 과업내용

□ 주요 과업내용

구분 주요내용

계획 수립 및 
인력 관리

∘컨설팅 운영 및 세부 계획 수립
∘기업별 체계적인 밀착 관리 계획 수립
∘컨설팅 전문위원 인력 풀 구성 및 섭외(분야별* 2명 이상)
  * 관광 상품개발, 브랜딩 및 홍보·마케팅, 판로개척, 창업BM, 정부지원, 지식재산권 등

공모 선정 기업 
관리

∘기업별 전담인력 배치(전담인력 1명당 10개사 이내 관리)
∘사업 수행 목표 도달 애로사항 점검
∘사업화자금 집행 현황 및 정산 서류 검토
∘기업별 상시 애로사항 점검 및 컨설팅 연계

기업별 맞춤형 
컨설팅 운영

∘컨설팅 희망분야 및 진행방식 수요조사
  * 관광 상품개발, 브랜딩 및 홍보·마케팅, 판로개척, 창업BM, 정부지원, 지식재산권 등

 (예시)

관광 상품개발
∘지역 특화 역사·문화 자원을 활용한 스토리텔링형 도보 투어 코스 개발 방법
∘웰니스, 친환경(ESG), 액티비티 등 최신 트렌드를 반영한 테마별 관광 상품 

기획 방법

브랜딩 및 
홍보·마케팅

∘기업(브랜드) 정체성 반영 로고(CI·BI) 개발 및 브랜드 스토리텔링 기획 방법
∘빅데이터 기반 타깃시장 구체화, 특화 이벤트 개최 및 홍보 방법
∘방한객 대상 홍보를 위한 마케팅 방법

판로개척
∘개별 관광객 모객을 위한 국내외 온라인여행사(OTA) 판매채널 상품 등록 방법
∘관광굿즈 대형 유통 플랫폼(오픈마켓, 종합몰 등), 라이브 커머스 채널 입점 

및 판매 프로세스

창업BM
∘관광 자원을 연계한 수익 다각화 모델 수립, 융복합 관광 서비스 비즈니스 

모델 고도화 방법
∘타깃 고객 맞춤형 구독형 관광 서비스 설계, 초기 창업 기업의 시장 검증 방법

정부지원
∘기업별 성장 단계 및 역량 진단을 통한 맞춤형 정부·지자체 지원사업 추천 및 

매칭 등
∘공공·민간 지원사업 연계를 위한 맞춤형 정보 제공, 사업계획서 고도화 지원 등

지식재산권
∘기업 고유 기술 보호를 위한 국내외 특허·상표·디자인권 출원 및 등록 방법 자문
∘지식재산권(IP) 진단 및 경영 컨설팅, 선행기술 조사, 기술이전 및 저작권 

분쟁 대응 자문

∘현장 모니터링 및 컨설팅 진행(컨설팅 총 80회 이상)

수혜기업 워크숍

∘도외 선진지 견학 및 타 지역 기업과의 네트워크 확대를 위한 워크숍 추진(1박 2일 1회)
∘숙박(1인 1실), 이동수단(28인승 리무진 버스), 식사 및 다과, 체험, 여행자보험, 네트워킹 프로그램 포함
∘참여기업 15개사 이상(25명 내외)
 ※ 최종 참여기업 및 워크숍 장소 등은 재단과 협의를 통해 최종 확정

결과 보고 및 
만족도 조사

∘월별 기업별 컨설팅 및 기업관리 현황 보고
∘컨설팅 및 워크숍 운영 결과에 따른 만족도 조사 문항 설계, 시행
∘종합 운영 결과 분석, 개선방안 및 우수사례 도출 등 포함 결과보고서 제출

※ 과업내용은 추후 협의 및 기술 협상 등을 통해 변경 가능 / 세부내용 붙임 과업지시서 참조

□ 계획 수립 및 인력 관리

  m 사업계획 수립

    - 세부 과업, 단계별 구분하여 추진 일정 보고

    - 컨설팅 수요조사, 현장진단, 컨설팅 등 주요 사업 일정 관리

  m 내부 인력 운영ž관리

    - 총괄 관리자(PM) 포함 주요 사업 운영 인력 관리
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  m 컨설팅 전문위원 인력 풀 구성 및 섭외

    - 기업별 맞춤 컨설팅을 위한 전문위원 인력 풀 구성 및 섭외(분야별 2명 이상, 주요 컨설팅이 

가능한 전문성을 갖춘 인력*)

* 유의사항
· 전문인력 분야: 관광 상품개발, 브랜딩 및 홍보·마케팅, 판로개척, 창업BM, 정부지원, 지식재산권 등
· 제안서 내 제시된 컨설팅 전문위원은 변동 불가(제안서 제출 시 참가 확약서 및 이력서, 증빙자료 등 제출 필수)
· 과업 협상 시 재단과 협의를 통해 최종 컨설팅 전문위원 확정(과업도중 컨설턴트 변동 불가 / 단, 재단의 승인에 따라
동등 그 이상의 경력을 가진 자로 변동 가능)

□ 사전 수요조사 및 현장진단

  m 사전 수요조사

    - 도내 관광기업 대상 희망 컨설팅 분야 수요조사

    ·1순위: 2026 전북관광기업지원센터 사업화자금 지원 공모 선정기업*

      *관광스타트업 공모, 관광굿즈 공모, 전통적 관광기업 지원 로컬라이징 공모, 지역특화 관광콘텐츠 지원 공모

    ·2순위: 2026 전북관광기업지원센터 공모 미선정 기업

    ·3순위: 관광 관련 사업을 운영 중인 도내 소재 관광기업

    - 관광 상품 개발, 브랜딩 및 홍보ㆍ마케팅, 판로개척, 창업BM, 정부지원, 지식재산권 등

  m 관광기업 현장진단

    - 사전 수요조사 및 컨설팅 필요 분야 매칭을 위한 현장 진단(기업별 2회 이상)

□ 공모 선정기업 관리

  m 대    상: 2026 전북관광기업지원센터 사업화자금 지원 공모 선정기업* 40개사
      * 관광스타트업 공모, 관광굿즈 공모, 전통적 관광기업 지원 로컬라이징 공모, 지역특화 관광콘텐츠 지원 공모

  m 정량목표: 기업 관리 40개사

  m 관리방안

    - 사업 추진 현장 모니터링 기업별 2회 이상

    - 기업별 성과목표 달성 관리

    - 정산시 필요한 적격 증빙자료 상시 검토

    - 월별 컨설팅 및 기업관리 현황 보고

□ 맞춤형 컨설팅

  m 대    상

    - 1순위: 2026 전북관광기업지원센터 사업화자금 지원 공모 선정기업*

       * 관광스타트업 공모, 관광굿즈 공모, 전통적 관광기업 지원 로컬라이징 공모, 지역특화 관광콘텐츠 지원 공모

    - 2순위: 2026 전북관광기업지원센터 공모 미선정 기업

    - 3순위: 관광 관련 사업을 운영 중인 도내 소재 관광기업
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  m 정량목표: 총 80회 이상

  m 컨설팅 운영

    - 수요조사에 기반한 사업 고도화 및 전문화를 위한 맞춤형 컨설팅

      * 관광 상품개발, 브랜딩 및 홍보·마케팅, 판로개척, 창업BM, 정부지원, 지식재산권 등

       (예시)

         

관광 상품개발 ∘지역 특화 역사·문화 자원을 활용한 스토리텔링형 도보 투어 코스 개발 방법
∘웰니스, 친환경(ESG), 액티비티 등 최신 트렌드를 반영한 테마별 관광 상품 기획 방법

브랜딩 및 
홍보·마케팅

∘기업(브랜드) 정체성 반영 로고(CI·BI) 개발 및 브랜드 스토리텔링 기획 방법
∘빅데이터 기반 타깃시장 구체화, 특화이벤트 개최 및 홍보 방법
∘방한객 대상 홍보를 위한 마케팅 방법

판로개척 ∘개별 관광객 모객을 위한 국내외 온라인여행사(OTA) 판매채널 상품 등록 방법
∘관광굿즈 대형 유통 플랫폼(오픈마켓, 종합몰 등), 라이브 커머스 채널 입점 및 판매 프로세스

창업BM ∘관광 자원을 연계한 수익 다각화 모델 수립, 융복합 관광 서비스 비즈니스 모델 고도화 방법
∘타깃 고객 맞춤형 구독형 관광 서비스 설계, 초기 창업 기업의 시장 검증 방법

정부지원 ∘기업별 성장 단계 및 역량 진단을 통한 맞춤형 정부·지자체 지원사업 추천 및 매칭 등
∘공공·민간 지원사업 연계를 위한 맞춤형 정보 제공, 사업계획서 고도화 지원 등

지식재산권 ∘기업 고유 기술 보호를 위한 국내외 특허·상표·디자인권 출원 및 등록 방법 자문
∘지식재산권(IP) 진단 및 경영 컨설팅, 선행기술 조사, 기술이전 및 저작권 분쟁 대응 자문

    - 사업실행계획서 내 협약 목표 달성을 위한 단계별 이행 점검 및 솔루션 제공

□ 선진지 견학 워크숍

  m 대    상: 2026 전북관광기업지원센터 공모 선정기업

  m 정량목표: 1박 2일 1회

  m 운영내용

    - 도외 선진지 견학 및 타 지역 센터 수혜기업과의 네트워크 확대를 위한 워크숍

    - 참여기업 15개사(25명 내외)

    - 숙박 1인 1실, 28인승 리무진 버스, 식사 및 다과, 체험, 현수막, 여행자 보험, 네트워킹 

프로그램 등 워크숍 운영에 소요되는 제반 사항 전부 포함

□ 결과보고 및 만족도 조사

  m 과업 결과 보고

    - 과업 완료 시까지 정기적인 업무 진행 상황 보고(착수 보고, 월별 컨설팅 및 

기업관리 현황 보고, 최종결과 보고 등)

    - 컨설팅 결과 종합 결과 분석 및 보고, 개선방안 및 우수사례 도출

  m 만족도 조사

    - 만족도 조사 문항 설계 및 시행
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  m 사업 정산 및 최종 결과보고

    - 과업 종합결과보고서, 컨설팅 일지, 운영 세부 실적 및 만족도 조사 결과 등 

모든 과업 수행 운영내용에 대한 일체 보고

4 단계별 결과보고

□ 단계별 결과보고

  m 착수보고: 계약일로부터 7일 이내, 실행계획서 포함

구 분 세 부 내 용

착수보고

착수계
과업 수행계획서(용역공정예정표)
과업 참여자명단(인력투입계획서)
 - 참여 직원 및 전문가의 이력(소속, 직급, 성명, 연령, 학력, 소지자격, 담당업무) 등과 총괄책임자 명시
과업 예산 산출내역서(최종산출내역서)
보안서약서 등

그 외 (재)전북특별자치도문화관광재단(전북관광기업지원센터)이 요구하는 보고사항 등

  m 월간보고

    - 월간 컨설팅 진행 및 기업 관리 현황 등

  m 수시 및 기타보고

    - (변경보고) 업무의 수행방법

    - (위험관리보고) 잠재적 위험요소 발견 시 조치방안 논의 및 처리 전/후 상황보고

    - (기타) 재단 요청 시, 서면 또는 대면보고

  m 완료보고: 계약 종료 전 전체 과업의 수행결과 및 산출물 내역

구 분 세 부 내 용

결과보고

완료계
결과보고 내용
- (과업 개요) 추진 개요, 과업 내용, 참여 직원 및 컨설턴트 등 전문가
- (세부 추진내용) 사전 준비 및 운영 내용
  ① 참여 직원 및 전문가의 이력(소속, 직급, 성명, 연령, 학력, 소지자격, 담당업무) 등
  ② 운영 세부내용 및 사진, 영상
  ③ 성과분석을 통한 개선방안 및 우수사례 도출
  ④ 총 참여자 정보

⑤ 컨설팅 전문위원 인건비, 컨설팅 수당 지급 증빙자료
- (별첨자료) 컨설팅 상담일지, 사진 및 영상 촬영본
- (그 외 성과분석 자료)
- 외장하드 형태(USB)에 상기 파일 저장하여 제출(1개)

- 그 외 (재)전북특별자치도문화관광재단(전북관광기업지원센터)이 요구하는 보고사항 등
- 최종 보고서는 연구윤리를 준수하여 작성해야 하며, 표절률(유사도 검사 결과)은 KCI(한국연구재단) 기준 

15% 이하를 원칙으로 함. 단, 인용 및 참고문헌 표기 등 정당한 출처 표시가 있는 경우는 예외로 함
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5 과업 수행 지침

□ 과업수행 일반지침

  m 본 과업지시서는 해당 과업을 원활히 수행하는 데 필요한 사항을 규정한다. 

  m 계약상대자는 본 과업지시서 및 재단의 지시에 따라 과업을 성실히 수행하여야 하며 

과업의 성공적 추진을 위해 신의·성실의무를 다하여야 한다.

  m 본 과업지시서에 규정되어있지 않은 사항에 대하여는 지방계약법을 기준으로 관계 

법령 및 각종 지침에 따라 재단과 협의하여 수행하여야 한다.

  m 계약상대자는 본 과업의 목적과 요구사항을 충분히 숙지하고 재단의 의도를 반영하여 

과업을 수행하여야 하며 과업 수행과정에서 관련 법령 및 규정 등을 준수하여야 한다.

  m 재단과 계약상대자 간 과업지시서 내용과 관련한 해석에 차이가 있을 경우 상호 

협의·조정하며 협의·조정이 성립하지 않을 경우 재단에 해석에 우선한다.

  m 재단은 과업 수행 검토 단계에서 미흡하다고 판단되는 사항이 있다면 계약상대자에게 

보완을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 지체 없이 새로운 대안을 제시하여야 한다.

  m 기타 경미한 사항은 계약상대자의 책임으로 시행하여야 하며 문제점 발생 시, 

재단의 지시에 따라 처리한 후 재단에 보고하여야 한다.

□ 조직 및 인력관리

  m 계약상대자는 본 과업 수행을 위한 추진계획, 투입인력 규모, 투입인력 인적사항 

및 역할을 제시해야 한다.

  m 계약상대자의 사업총괄책임자(PM) 및 전담인력, 제안된 컨설턴트 등 전문인력은 

본 사업수행 기간 동안 특별한 사정이 없는 한 변경할 수 없다.

    - 다만, 변경이 불가피한 경우에는 당초 제안된 사업총괄책임자(PM) 및 전문인력의 자격, 경력 

등이 동등 또는 그 이상인 자로서 재단의 사전 협의 및 서면 승인을 득하여야 한다.

  m 재단은 계약상대자의 과업수행에 있어 계획된 일정에 비해 현저히 부진하거나 수행한 

결과물의 완성도가 떨어지고, 담당한 업무에 대하여 불성실하다고 판단되는 경우 교체를 

요구할 수 있으며, 이 경우 교체요청 사유를 문서화 하여 계약상대자 측에 정식으로 

요청한다. 계약상대자 측은 재단의 요구가 정당하다고 판단될 경우 즉각 요청에 응해야 한다.
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□ 계약의 변경

  m 아래의 경우 재단과 계약상대자 협의 아래 계약을 변경할 수 있다.

1) 재단에 의해 과업 범위의 축소, 확대 또는 연장 사유가 있는 경우
2) 재단의 계획 변경으로 인하여 과업의 범위가 변경된 경우
3) 천재지변 등 부득이한 사유로 계약을 연장할 필요가 있을 경우* * 상호협의및재단의승인이후연장

  m 계약상대자는 계약의 기본 방침에 대한 변동 없이 용역항목 변경으로 재단에 유리하다고 

판단될 경우에는 추가업무 및 특별업무의 수행, 용역공정계획의 변경, 특정용역 항목의 삭제 

또는 감소를 제안할 수 있으며 재단은 승인여부를 14일 이내에 통지하여야 한다.

  m 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 재단과 

계약상대자가 협의하여 계약금액을 조정할 수 있다.

※ 단, 계약상대자의성과품의하자또는기타경미한사항의경우계약상대자책임으로그비용을부담하여야한다.

□ 계약의 해제·해지

  m 재단은 계약상대자와의 과업수행 과정에서 아래와 같은 사유가 발생 할 경우 본 

계약에 대한 일부 또는 전부를 해제·해지 할 수 있다.

1) 계약상대자의 부도, 파산, 해산, 영업정지, 사업 또는 영업에 관한 등록·인가·허가 등의 취소, 채권압류 

및 추심명령 등 법정 싸움 및 조치가 있는 경우

2) 계약상대자가 사회적물의 또는 집단민원을 야기한 경우, 그 밖의 사유로 계약 이행이 곤란하다고 인정될 때 

3) 계약상대자가 계약내용을 이행하지 않거나 과업지시를 위반하였을 때

4) 계약상대자가 성실히 과업수행을 하지 않아 계약목적 달성이 어려울 때

5) 계약상대자의 기술능력이 부족하여 본 용역 수행이 곤란하거나 태만하여 재단의 업무수행에 지장을 

초래하는 경우

6) 계약상대자가 재단의 사전승인 없이 본 계약상의 권리·의무를 제3자에게 양도·양수 하거나 계약에 따른 

일체 업무를 위탁하거나 하도급 하였을 때

7) 계약상대자의 귀책사유로 재단에 손해가 발생한 경우

8) 재단의 합병, 사업의 종료 등 기타 경영상의 현저한 변화가 있어 용역업무 수행이 불가능할 경우

      ※ 단, 계약상대자의 과업수행 정도 및 귀책 정도에 따라 용역대가(실비)를 지급할 수 있으며 지급기준과

방법은 재단의 판단에 따른다.

□ 손해배상

  m 계약상대자의 명백한 귀책사유 또는 조건 미이행 등으로 과업에 지장을 초래하거나 

비용을 발생시키는 경우 재단은 이에 따른 손실금을 계약상대자에게 청구할 수 있다.

  m 본 계약 및 과업과 관련하여 재단과 계약상대자 간에 발생한 일체의 분쟁에 대한 

사무처리 및 합의에 관하여는 재단의 소재지 관할 법원에서 처리한다.
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□ 성과물의 소유 및 보안사항

  m 본 과업과 관련하여 초상권과 저작권 등에 대해서는 관련법령에 위배됨이 없어야 

하며, 이로 인해 발생되는 민·형사상 책임은 전부 계약상대자에게 있다.

  m 계약상대자는 본 과업 수행과정에서 수집, 생산된 모든 기록 및 자료에 대한 

저작권은 재단의 소유로 한다. 재단의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 본 과업의 

목적 외에 사용할 수 없으며 내용 중 비밀 유지가 필요한 사항은 보안을 철저히 

유지해야 하고 이에 따른 보안각서를 제출해야 한다.

  m 모든 성과품은 계약상대자가 소유하거나 임의 복사 또는 외부로 유출해서는 안된다. 

  m 성과품 납품 시 성과품 이외의 잔량과 폐기물 등은 반드시 소각 폐기하여야 하고 이로 

인한 관련 법령에 대한 책임은 계약상대자가 져야 한다.

  m 과업 수행에 있어 제3자 권리의 대상이 되어 있는 특허권 등을 사용할 때는 계약상대자가 

그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 져야 한다. 또한 개발한 최종 산출물이 저작권 등 

지적재산권에 위배 되는 경우 과업수행자가 모두 책임을 져야 한다.

  m 기타 보안상 결함이 없도록 하며, 보안 사항 불이행으로 인해 재단에 금전적, 정신적, 

법적 피해가 발생했을 경우에는 계약상대자가 그 책임을 진다.

□ 안전관리

  ❍ 계약상대자는 사업주·경영책임자의 안전 및 보건 확보 의무사항(중대재해처벌법 

제4조)에 따라 아래의 사항을 준수하여야 한다.

1) 재해예방에 필요한 인력, 예산, 점검 등 안전보건 관리체계의 구축 및 이행

2) 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 이행

3) 재단이 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항에 대한 이행

4) 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

  ❍ 본 과업 수행 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 

안전사고 발생에 대한 책임주체가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 

경우에는 재단과 계약상대자가 협의하여 처리한다.
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□ 대금의 지급

  m 재단은 본 과업지시서 상 명시된 용역의 완성 대가로 계약상대자에게 대금을 

지급하여야 한다.

  m 본 과업과 관련하여 계약상대자의 과업수행에 따른 모든 제반비용 및 이윤은 계약금액에 

포함되어 있으며 상호협의 및 재단의 승인 없이 청구되는 기타 비용에 대하여 재단은 그 

비용을 지급하지 않는다.

  m 본 계약에 따른 대금의 지급은 용역의 최종 완수 및 점검 후 지급하는 것을 원칙으로 한다.

    - 계약상대자는 재단으로부터 검사·검수의 완료를 통보받은 이후 청구서를 작성 후 재단에 

제출하여야 하며 재단은 청구일로부터 5일(주말, 공휴일 제외) 이내에 계약금액을 지급한다.

□ 기타 일반사항

  m 「이해충돌방지법」 및 기타 관계 법령을 준수하여 과업을 이행해야 한다.

  m 계약상대자는 과업 완료 후 최종 행정절차가 완료될 때까지 동 업무와 관련된 

사항에 대한 재검토, 보완 등이 필요할 때는 그 의무를 다하여야 한다.

  m 과업 수행 과정에서 발생하는 문제점은 재단과 협의하여 조정·보완하여야 한다.

  m 홍보는 상호 협의를 거친 계획에 따라 진행한다.

  m 참여자 관리와 운영 전반 과업에 대해서는 재단과 협의해야 하며, 문제가 발생하지 

않도록 대응해야 한다.

  m 계약상대자는 돌발 사태(안전사고, 응급환자 발생 등)에 대한 책임 있는 대비책을 

마련해야 한다.

  m 천재지변 등 불가피한 사유로 프로그램 운영이 중단되는 경우 「지방자치단체를 

당사자로 하는 계약에 관한 법률」의 규정에 의하여 중간 정산하여 지급한다. 

  m 계약상대자는 행사 준비 및 운영 중 부득이하게 시설물 등을 파손했을 경우 해당 

기관의 승인을 얻은 후 과업수행자 부담으로 원상복구 등의 필요한 조치를 취해야 한다.

  m 과업 수행 과정에서 제3자에게 피해를 주었을 경우 과업수행자의 책임으로 민원 

등을 해결해야 한다.

  m 계약상대자는 제안내용에 대하여 책임을 다하고 재단의 정확한 이해를 돕기 위해 

최선을 다해야 한다. 관련 법률 또는 부득이한 사유로 과업을 진행할 수 없을 경우 

협상 중이나 계약 체결 후라도 과업을 취소, 변경할 수 있다.


